

## 安徽文达信息工程学院实验室建设项目开标时间表

分包序号	院（部）	招标文件	开标时间
1	教务处	多媒体教室	7月22日下午14:00
2		录播教室	7月22日下午15:30
3	工程实训中心	数控加工中心实训室	7月26日上午8:30
		数控激光切割机实训室	
		数控机床检测与维修实训室	
		焊接实训室	
		剪板机实训室	
		测绘实训室	
4	机电工程学院	材料成型实验室	7月26日上午9:30
	机电工程学院	机械创新实验室	
	机电工程学院	力学实验室	
	机电工程学院	机械零件实验室	
	机电工程学院	公差配合与技术测量	

	机电工程学院	机械原理实验室	
5	机电工程学院	机械电子综合实验室	7月26日上午10:30
	机电工程学院	产品数字化设计示教实验室	
	机电工程学院	模型制作实验室	
	机电工程学院	液压与气动实验室	
6	机电工程学院	虚拟制造实验室	7月26日下午14:00
7	基础实验中心	机器人技术创新中心	7月26日下午15:00
8	电子工程学院	人工智能工程中心	7月26日下午16:00
9	电子工程学院	通信原理/高频电路实验室	7月27日上午8:30
		自动化实验室	
		电路基础实验室	
		信号与系统实验室	
		模/数电实验室	
10	电子工程学院	过程控制实验室	7月27日上午9:40

		PLC/EDA 实验室	
		自动创新实验	
		电工实训室	
12	计算机工程学院	网络工程实验室	7月27日上午10:50
13		虚拟现实（VR）实验室	7月27日下午14:00
14		网络综合布线实验室	7月27日上午15:00
16	实验实训教学部 计算机及文科 综合管理中心	专业计算机实验室	7月27日下午16:00
19	建筑工程学院	园林植物实验室	7月28日上午8:30
0		测量实验室	7月28日上午9:10
22	汽车工程学院	发动机性能试验平台	7月28日上午10:00
23		汽车性能测试平台； 汽车四合一检测线	7月28日上午10:30
24		汽车营销实训中心	7月28日上午11:00

25	会计学院	会计电算化实训室	7月28日下午14:00
26	会计学院	金融与理财实训中心	7月28日下午14:40
27	商贸学院	软件采购	7月28日下午15:20
28		商务谈判实验室/电子商务实验室（合建）	7月28日下午16:00
29		语音室1间（改建）	7月28日下午16:40

**开标地点：**安徽文达信息工程学院振宁楼一楼后勤集团会议室。

**注：**其他分包开标时间待定